



Ata de pregão

Órgão ou entidade: FUND. DE AMPARO A PESQ. DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade: DCC/FAPEMIG

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 2071022 000027/2019.

Às 09:31:34 horas, do dia 19 de Março de 2020, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da usina solar fotovoltaica da FAPEMIG com fornecimento de peças, materiais e acessórios por empresa especializada. .

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Outro	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	FABIO FERNANDES OSTETE	Sim
Micro	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	PABLO ROBERTO JULIAO DA SILVA MOREIRA	Sim
Pequena	38.568.531/0001-58 - UNICONTROLS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	Rodrigo Auro Vieira de Lima	Sim
Micro	19.814.481/0001-05 - SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	PEDRO HENRIQUE DE ABREU CUNHA	Sim
Outro	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	CARLOS FERNANDO COSTA	Sim

Lote: 1

Descrição:

SERVICOS DE REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA

Valor total do lote: R\$ 110.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000077364

Tipo: Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 110.000,0000

Valor total: R\$ 110.000,00

Propostas:

Fornecedor:

01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A

Identificação do fornecedor: F000140

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 308.694,28

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000077364

Tipo: Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 308.694,2800

Valor total: R\$ 308.694,28

Fornecedor:

13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA

Identificação do fornecedor: F000125

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 299.000,00

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

***Código do item:** 000077364

Tipo: Serviço

Especificação do item:

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Marca: -

Modelo: -

Quantidade: 1,00

Valor unitário: R\$ 299.000,0000

Valor total: R\$ 299.000,00

Fornecedor:

19.814.481/0001-05 - SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Identificação do fornecedor: F000144

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 3.000.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000077364	Tipo: Serviço
Especificação do item: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 3.000.000,0000	Valor total: R\$ 3.000.000,00

Fornecedor:

38.568.531/0001-58 - UNICONTROLS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000170

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 299.008,58

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000077364	Tipo: Serviço
Especificação do item: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 299.008,5800	Valor total: R\$ 299.008,58

Fornecedor:

39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA

Identificação do fornecedor: F000133

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 299.009,58

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
*Código do item: 000077364	Tipo: Serviço
Especificação do item: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 299.009,5800	Valor total: R\$ 299.009,58

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:44:13	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 101.228,00	Não
24/03/2020 15:43:59	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 102.000,00	Não
24/03/2020 15:43:52	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 103.200,00	Não
24/03/2020 15:43:48	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 103.194,00	Não
24/03/2020 15:43:39	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 103.985,00	Não
24/03/2020 15:43:35	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 104.194,00	Não
24/03/2020 15:43:27	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 104.500,00	Não
24/03/2020 15:43:20	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 104.694,00	Não
24/03/2020 15:43:11	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 105.421,00	Não
24/03/2020 15:43:11	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 106.194,00	Não
24/03/2020 15:43:01	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 106.392,00	Não
24/03/2020 15:42:52	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 108.194,00	Não
24/03/2020 15:42:46	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 108.500,00	Não
24/03/2020 15:42:45	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 109.194,00	Não
24/03/2020 15:42:40	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 110.000,00	Não
24/03/2020 15:42:40	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 110.692,00	Não
24/03/2020 15:42:39	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 109.694,00	Não
24/03/2020 15:42:31	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 110.694,00	Não
24/03/2020 15:42:25	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 111.000,00	Não
24/03/2020 15:42:23	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 111.694,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:42:21	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 111.500,00	Não
24/03/2020 15:42:04	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 112.400,00	Não
24/03/2020 15:42:03	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 112.694,00	Não
24/03/2020 15:41:57	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 113.194,00	Não
24/03/2020 15:41:52	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 113.150,00	Não
24/03/2020 15:41:49	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 114.000,00	Não
24/03/2020 15:41:45	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 113.694,00	Não
24/03/2020 15:41:37	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 114.000,00	Não
24/03/2020 15:41:36	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 114.694,00	Não
24/03/2020 15:41:31	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 116.000,00	Não
24/03/2020 15:41:29	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 115.000,00	Não
24/03/2020 15:41:29	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 116.194,00	Não
24/03/2020 15:41:24	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 116.200,00	Não
24/03/2020 15:41:22	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 116.694,00	Não
24/03/2020 15:41:15	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 117.000,00	Não
24/03/2020 15:41:11	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 117.230,00	Não
24/03/2020 15:41:07	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 118.694,00	Não
24/03/2020 15:41:00	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 119.000,00	Não
24/03/2020 15:40:57	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 119.200,00	Não
24/03/2020 15:40:55	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 119.694,00	Não
24/03/2020 15:40:50	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 120.000,00	Não
24/03/2020 15:40:46	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 120.694,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:40:43	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 121.200,00	Não
24/03/2020 15:40:41	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 122.000,00	Não
24/03/2020 15:40:39	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 121.194,00	Não
24/03/2020 15:40:30	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 122.450,00	Não
24/03/2020 15:40:28	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 123.694,00	Não
24/03/2020 15:40:22	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 124.000,00	Não
24/03/2020 15:40:20	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 124.694,00	Não
24/03/2020 15:40:13	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 127.194,00	Não
24/03/2020 15:40:13	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 125.000,00	Não
24/03/2020 15:40:07	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 128.000,00	Não
24/03/2020 15:40:05	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 128.194,00	Não
24/03/2020 15:40:03	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 128.500,00	Não
24/03/2020 15:39:58	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 128.694,00	Não
24/03/2020 15:39:58	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 129.000,00	Não
24/03/2020 15:39:52	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 130.000,00	Não
24/03/2020 15:39:49	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 135.000,00	Não
24/03/2020 15:39:47	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 130.694,00	Não
24/03/2020 15:39:41	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 133.194,00	Não
24/03/2020 15:39:37	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 138.000,00	Não
24/03/2020 15:39:33	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 136.500,00	Não
24/03/2020 15:39:29	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 140.194,00	Não
24/03/2020 15:39:25	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 140.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:39:18	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 142.194,00	Não
24/03/2020 15:39:17	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 142.000,00	Não
24/03/2020 15:39:16	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 143.000,00	Não
24/03/2020 15:39:08	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 145.194,00	Não
24/03/2020 15:39:05	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 145.000,00	Não
24/03/2020 15:39:01	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 148.694,00	Não
24/03/2020 15:38:58	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 149.692,00	Não
24/03/2020 15:38:55	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 147.000,00	Não
24/03/2020 15:38:48	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 150.694,00	Não
24/03/2020 15:38:46	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 150.000,00	Não
24/03/2020 15:38:46	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 150.000,00	Não
24/03/2020 15:38:38	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 153.194,00	Não
24/03/2020 15:38:29	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 155.000,00	Não
24/03/2020 15:38:29	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 155.000,00	Não
24/03/2020 15:38:25	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 158.694,00	Não
24/03/2020 15:38:17	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 160.000,00	Não
24/03/2020 15:38:17	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 162.194,00	Não
24/03/2020 15:38:11	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 167.000,00	Não
24/03/2020 15:38:09	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 165.000,00	Não
24/03/2020 15:38:04	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 168.694,00	Não
24/03/2020 15:37:58	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 170.000,00	Não
24/03/2020 15:37:58	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 170.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:37:54	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 170.694,00	Não
24/03/2020 15:37:46	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 173.200,00	Não
24/03/2020 15:37:44	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 175.694,00	Não
24/03/2020 15:37:34	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 175.000,00	Não
24/03/2020 15:37:33	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 175.000,00	Não
24/03/2020 15:37:32	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 177.194,00	Não
24/03/2020 15:37:25	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 178.694,00	Não
24/03/2020 15:37:25	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 180.000,00	Não
24/03/2020 15:37:24	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 180.000,00	Não
24/03/2020 15:37:19	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 180.694,00	Não
24/03/2020 15:37:13	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 183.000,00	Não
24/03/2020 15:37:13	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 182.000,00	Não
24/03/2020 15:37:13	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 183.194,00	Não
24/03/2020 15:37:04	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 185.694,00	Não
24/03/2020 15:37:03	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 186.400,00	Não
24/03/2020 15:36:58	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 188.000,00	Não
24/03/2020 15:36:52	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 193.194,00	Não
24/03/2020 15:36:49	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 190.000,00	Não
24/03/2020 15:36:46	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 196.694,00	Não
24/03/2020 15:36:41	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 195.000,00	Não
24/03/2020 15:36:38	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 197.500,00	Não
24/03/2020 15:36:32	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 198.694,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:36:29	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 200.000,00	Não
24/03/2020 15:36:25	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 200.194,00	Não
24/03/2020 15:36:23	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 202.000,00	Não
24/03/2020 15:36:22	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 202.300,00	Não
24/03/2020 15:36:19	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 202.194,00	Não
24/03/2020 15:36:12	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 204.194,00	Não
24/03/2020 15:36:11	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 205.000,00	Não
24/03/2020 15:36:09	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 205.000,00	Não
24/03/2020 15:36:02	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 208.200,00	Não
24/03/2020 15:36:00	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 208.194,00	Não
24/03/2020 15:35:53	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 210.000,00	Não
24/03/2020 15:35:53	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 212.694,00	Não
24/03/2020 15:35:52	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 212.200,00	Não
24/03/2020 15:35:45	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 217.694,00	Não
24/03/2020 15:35:43	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 217.000,00	Não
24/03/2020 15:35:39	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 215.000,00	Não
24/03/2020 15:35:34	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 219.194,00	Não
24/03/2020 15:35:29	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 220.000,00	Não
24/03/2020 15:35:28	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 221.694,00	Não
24/03/2020 15:35:28	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 221.684,00	Não
24/03/2020 15:35:19	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 224.000,00	Não
24/03/2020 15:35:16	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 223.194,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:35:16	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 223.000,00	Não
24/03/2020 15:35:09	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 224.694,00	Não
24/03/2020 15:35:03	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 226.194,00	Não
24/03/2020 15:35:02	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 225.000,00	Não
24/03/2020 15:35:02	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 225.000,00	Não
24/03/2020 15:34:56	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 228.200,00	Não
24/03/2020 15:34:53	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 227.194,00	Não
24/03/2020 15:34:46	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 229.000,00	Não
24/03/2020 15:34:45	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 229.194,00	Não
24/03/2020 15:34:35	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 230.000,00	Não
24/03/2020 15:34:34	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 232.694,00	Não
24/03/2020 15:34:27	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 230.000,00	Não
24/03/2020 15:34:25	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 233.694,00	Não
24/03/2020 15:34:23	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 236.000,00	Não
24/03/2020 15:34:17	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 235.194,00	Não
24/03/2020 15:34:14	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 234.200,00	Não
24/03/2020 15:34:10	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 238.000,00	Não
24/03/2020 15:34:05	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 236.500,00	Não
24/03/2020 15:34:03	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 236.194,00	Não
24/03/2020 15:33:57	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 237.194,00	Não
24/03/2020 15:33:53	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 239.000,00	Não
24/03/2020 15:33:53	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 238.200,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:33:49	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 238.694,00	Não
24/03/2020 15:33:42	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 239.694,00	Não
24/03/2020 15:33:36	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 243.694,00	Não
24/03/2020 15:33:35	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 240.000,00	Não
24/03/2020 15:33:23	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 244.000,00	Não
24/03/2020 15:33:23	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 244.650,00	Não
24/03/2020 15:33:15	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 244.194,00	Não
24/03/2020 15:33:09	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 246.194,00	Não
24/03/2020 15:33:03	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 245.000,00	Não
24/03/2020 15:33:01	39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA	R\$ 249.500,00	Não
24/03/2020 15:32:58	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 247.194,00	Não
24/03/2020 15:32:50	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 248.194,00	Não
24/03/2020 15:32:39	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 248.694,00	Não
24/03/2020 15:32:19	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 249.947,09	Não
24/03/2020 15:32:10	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 279.194,00	Não
24/03/2020 15:15:32	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 279.694,00	Não
24/03/2020 15:15:08	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 280.000,00	Não
24/03/2020 15:02:36	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 286.694,00	Não
24/03/2020 15:02:19	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 287.000,00	Não
24/03/2020 15:01:25	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 287.194,00	Não
24/03/2020 15:01:14	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 287.693,99	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 15:00:36	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 287.694,00	Não
24/03/2020 15:00:25	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 288.000,00	Não
24/03/2020 15:00:21	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 288.194,00	Não
24/03/2020 15:00:13	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 288.300,00	Não
24/03/2020 14:59:52	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 288.694,00	Não
24/03/2020 14:59:36	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 289.100,00	Não
24/03/2020 14:59:21	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 289.194,00	Não
24/03/2020 14:59:18	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 289.600,00	Não
24/03/2020 14:59:05	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 289.694,00	Não
24/03/2020 14:58:52	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 290.000,00	Não
24/03/2020 14:56:20	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 290.194,00	Não
24/03/2020 14:56:12	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 290.693,00	Não
24/03/2020 14:55:49	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 290.694,00	Não
24/03/2020 14:55:39	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 291.000,00	Não
24/03/2020 14:55:35	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 291.194,00	Não
24/03/2020 14:55:24	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 291.600,00	Não
24/03/2020 14:55:03	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 291.694,00	Não
24/03/2020 14:54:41	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 292.000,00	Não
24/03/2020 14:54:35	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 292.194,00	Não
24/03/2020 14:54:17	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 292.400,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
24/03/2020 14:54:05	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 292.500,00	Não
24/03/2020 14:53:37	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 292.600,00	Não
24/03/2020 14:53:10	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 292.694,00	Não
24/03/2020 14:52:49	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 293.000,00	Não
24/03/2020 14:49:08	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 294.694,28	Não
24/03/2020 14:48:56	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 295.000,00	Não
24/03/2020 14:47:22	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 295.694,28	Não
24/03/2020 14:47:10	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 296.000,00	Não
24/03/2020 14:46:55	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 296.194,28	Não
24/03/2020 14:46:40	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 296.500,00	Não
24/03/2020 14:43:11	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 296.900,00	Não
24/03/2020 14:42:56	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 297.000,00	Não
24/03/2020 14:41:29	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 297.939,00	Não
24/03/2020 14:40:27	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 297.940,00	Não
24/03/2020 14:39:39	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 297.942,89	Não
24/03/2020 14:39:21	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 298.000,00	Não
24/03/2020 14:38:40	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 298.694,28	Não
24/03/2020 14:38:21	13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA	R\$ 298.900,00	Não
24/03/2020 14:36:51	01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	R\$ 298.999,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
16/07/2020 15:47:51	A proposta do fornecedor 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA foi aceita, pelo valor total de R\$ 110.000,00.
16/07/2020 15:47:38	A proposta do fornecedor 01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A não foi aceita, pelo seguinte motivo: Inadequação dos documentos apresentados para a sua habilitação..
16/07/2020 15:46:50	A proposta do fornecedor 13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: Inadequação dos documentos apresentados para a sua habilitação..

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
16/07/2020 16:43:34	O fornecedor CETEST RIO LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Este lote possui mais de um período de manifestação intenção de recursos. Para mais informações, consulte as demais atas específicas do lote.

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
14/07/20 16:35	Suspensão Motivo: Apresentar decisão da Autoridade Competente para os Licitantes Data e hora prevista para reativação: 16/07/2020 14:30
03/07/20 12:58	Suspensão Motivo: Aguardando Nota Jurídica e Decisão da Autoridade Competente Data e hora prevista para reativação: 16/07/2020 14:30
29/06/20 15:09	Suspensão Motivo: Aguardando Nota Jurídica da Procuradoria e Decisão da Autoridade Competente. Data e hora prevista para reativação: 16/07/2020 14:30
15/06/20 15:17	Suspensão Motivo: Aguardando Decisão da Autoridade Competente. Data e hora prevista para reativação: 29/06/2020 14:30
28/05/20 17:08	Suspensão Motivo: Apresentação de razões e contra razões de recursos dos fornecedores. Data e hora prevista para reativação: 15/06/2020 14:30

Data / hora	Evento
14/05/20 15:38	Suspensão Motivo: Análise de documentação recebida via e-mail, recebimento e análise de documentação original pela área demandante bem como emissão de parecer da mesma para o processo licitatório. Data e hora prevista para reativação: 28/05/2020 14:30
07/05/20 14:38	Suspensão Motivo: Aguardando Pareceres da área demandante . Data e hora prevista para reativação: 14/05/2020 14:30
29/04/20 10:40	Suspensão Motivo: Recebimento de documentação original e emissão de parecer técnico da área demandante Data e hora prevista para reativação: 07/05/2020 14:30
28/04/20 14:49	Suspensão Motivo: Recebimento de documentação de habilitação do fornecedor 140 Data e hora prevista para reativação: 29/04/2020 10:30
28/04/20 11:28	Suspensão Motivo: Horário de almoço Data e hora prevista para reativação: 28/04/2020 14:30
23/04/20 14:45	Suspensão Motivo: Recebimento de Documentação para Diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Data e hora prevista para reativação: 28/04/2020 10:00
16/04/20 15:01	Suspensão Motivo: Devido a Pandemia de COVID 19 e ao Teletrabalho dos funcionários da FAPEMIG dilatamos o prazo de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado. Aguardamos a elaboração de pareceres técnicos para fundamentar decisões relativas ao objeto, conforme previsto no item 15.3 do edital. Data e hora prevista para reativação: 23/04/2020 14:30
06/04/20 14:48	Suspensão Motivo: "Prorrogação da diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar decisões, conforme previsto no item 15.3 do Edital. Data e hora prevista para reativação: 16/04/2020 14:30
30/03/20 14:47	Suspensão Motivo: Diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar decisões, conforme previsto no item 15.3 do edital Data e hora prevista para reativação: 06/04/2020 14:30
24/03/20 16:37	Suspensão Motivo: Análise de documentação e diligência da Exequibilidade do objeto do certame pelo preço ofertado Data e hora prevista para reativação: 30/03/2020 14:30
24/03/20 16:12	Suspensão Motivo: Análise de documentação e diligência da Exequibilidade do objeto do certame pelo preço ofertado Data e hora prevista para reativação: 30/03/2020 14:30
19/03/20 09:38	Suspensão Motivo: Análise de proposta para posterior classificação Data e hora prevista para reativação: 24/03/2020 14:30

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
-------------	-------------	-------------------	--------------------	---------------

Retorno de situação do lote

Data / hora	Responsável	Situação anterior	Situação posterior	Justificativa
16/07/2020 15:14:06	Pregoeiro	Habilitação de fornecedor concluída	Encerramento de lances concluído	Vamos Aceitar a proposta e habilitar o fornecedor Cetest Rio após decisão favorável ao recurso por ela apresentado.
14/07/2020 16:01:33	Autoridade	Parecer sobre recursos e contra-razões de recursos concluído	Encerramento de lances concluído	<p>DECISÃO:</p> <p>Dessa forma, analisadas as razões apresentadas pelas Recorrentes, considerando as informações e fundamentos apresentados pela Pregoeira por meio do Memorando.FAPEMIG/PREGOEIROS.nº 20/2020 (16519187), considerando a manifestação apresentada pelo DMP conda no Memorando.FAPEMIG/DMP.nº 153/2020 (16132471) e considerando a manifestação da Procuradoria, conda na Nota Jurídica nº 156/2020 (15379275), nos termos do inciso III, do art. 8º do Decreto Estadual nº 44.786/2008 NEGOCIO ADMINISTRATIVO aos Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes My Sun Energia Solar Acessível Ltda e Orion Engenharia e Telecomunicações S/A., e ratifico a decisão proferida pela Pregoeira, devendo-se retornar as fases do certame para classificar a licitante Cetest Rio Ltda.</p>

Alterações de datas limite para apresentação de razões e contra-razões de recurso

Data / hora	Nº do lote	Pregoeiro responsável pela alteração	Data limite anterior para apresentação de razões	Nova data limite para apresentação de razões	Data limite anterior para apresentação de contra-razões	Nova data limite para apresentação de contra-razões
28/05/2020 17:00:56	1	M1164078 - MARGARA APARECIDA DE FREITAS MOREIRA	02/06/2020	Inalterada	08/06/2020	05/06/2020

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/07/2020 17:05:58	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 16/07/2020, às 17:05. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
16/07/2020 16:55:00	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 16/07/2020, às 16:55.
16/07/2020 16:43:34	Portal de compras	1	O fornecedor 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
16/07/2020 15:47:51	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 110.000,00.
16/07/2020 15:47:38	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Inadequação dos documentos apresentados para a sua habilitação."
16/07/2020 15:46:50	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Inadequação dos documentos apresentados para a sua habilitação."
16/07/2020 15:28:27	Pregoeiro	Todos	Confirmamos o recebimento tempestivo da proposta reformulada do fornecedor 133
16/07/2020 15:19:18	Fornecedor F000133	1	Senhora pregoeira, já encaminhamos a proposta atualizada. Gentileza confirmar recebimento.
16/07/2020 15:14:06	Portal de compras	1	O lote teve a situação retornada de Habilitação de fornecedor concluída para Encerramento de lances concluído, pelo pregoeiro.
16/07/2020 15:11:59	Fornecedor F000133	1	Apenas a proposta com a data atualizada, corrtó?!
16/07/2020 15:10:40	Fornecedor F000133	1	OK, estamos encaminhando.
16/07/2020 15:10:32	Fornecedor F000133	1	Ok, estamos
16/07/2020 14:39:01	Pregoeiro	Todos	Senhor Fornecedor 133 por favor envie via e-mail a Proposta reformulada com data atualiza.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/07/2020 14:36:19	Pregoeiro	Todos	Transcrevo aqui a conclusão contida no parecer da Autoridade Competente.DECISÃO DE RECURSOS APRESENTADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 - PROCESSO DE COMPRA Nº 2071022 000027/2019PROCESSO SEI Nº2070.01.0009147/2019-03Dessa forma, analisadas as razões apresentadas pelas Recorrentes, considerando as informações e fundamentos apresentados pela Pregoeira por meio do Memorando.FAPEMIG/PREGOEIROS.nº 20/2020 (16519187), considerando a manifestação apresentada pelo DMP contida no Memorando.FAPEMIG/DMP.nº 153/2020 (16132471) e considerando a manifestação da Procuradoria, contida na Nota Jurídica nº 156/2020 (15379275), nos termos do inciso III, do art. 8º do Decreto Estadual nº 44.786/2008 NEGO PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes My Sun Energia Solar Acessível Ltda e Orion Engenharia e Telecomunicações S/A., e ratifico a decisão proferida pela Pregoeira, devendo-se retornar as fases do certame para classificar a licitante Cetest Rio Ltda. Atenciosamente, Camila Pereira de Oliveira Ribeiro Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças
16/07/2020 14:35:02	Pregoeiro	Todos	Boa Tarde Senhores fornecedores, agradecemos a presença de todos e informamos que todos os pareceres e a Decisão da autoridade competente referente aos recursos e contrarrazões foi proferida e encontra-se nos autos do processo, no site de compras, no modulo dos pareceres de recursos e no portal da Fapemig na parte de licitações.
16/07/2020 14:34:18	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
14/07/2020 16:35:33	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Apresentar decisão da Autoridade Competente para os Licitantes ". O lote deve ser reativado dia 16/07/2020 às 14:30 h.
14/07/2020 16:10:05	Portal de compras	1	O fornecedor 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
14/07/2020 16:06:45	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 110.000,00.
14/07/2020 16:01:33	Portal de compras	1	O lote teve a situação retornada de Parecer sobre recursos e contra-razões de recursos concluído para Encerramento de lances concluído, pela autoridade competente.
14/07/2020 14:11:13	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
03/07/2020 12:58:06	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando Nota Juridica e Decisão da Autoridade Competente ". O lote deve ser reativado dia 16/07/2020 às 14:30 h.
03/07/2020 12:53:28	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
29/06/2020 15:09:10	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Aguardando Nota Jurídica da Procuradoria e Decisão da Autoridade Competente. ". O lote deve ser reativado dia 16/07/2020 às 14:30 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
29/06/2020 15:06:59	Pregoeiro	1	Informamos que a Procuradoria ainda não enviou a Nota Jurídica para que possamos enviar o processo para decisão da Autoridade competente, por esse motivo vamos suspender novamente a sessão e reabriremos no dia 16/07/2020 as 14:30h. contamos com a presença de todos na reabertura do certame.
29/06/2020 15:04:18	Pregoeiro	1	Boa Tarde Senhores fornecedores, desculpem o atraso, problemas técnicos com a conexão segura da prodemge.
29/06/2020 15:03:19	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
15/06/2020 15:17:52	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando Decisão da Autoridade Competente.". O lote deve ser reativado dia 29/06/2020 às 14:30 h.
15/06/2020 15:08:43	Pregoeiro	1	Os Senhores Fornecedores serão informados de acordo com item 9.8 do Edital, pela Autoridade Competente.
15/06/2020 15:05:57	Fornecedor F000133	1	Alguma data prevista para a retomada?
15/06/2020 15:03:32	Pregoeiro	1	Vamos suspender o Certame até que a conclusão do certame.
15/06/2020 15:02:02	Pregoeiro	1	Informamos que todos os recursos e contrarrazões, foram aceitas, foram encaminhadas para análise e posterior decisão da autoridade competente.
15/06/2020 14:52:53	Fornecedor F000140	1	Boa tarde
15/06/2020 14:38:46	Pregoeiro	1	Boa Tarde Senhores fornecedores,
15/06/2020 14:33:43	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
12/06/2020 11:51:06	Fornecedor F000140	1	Ratificamos o recurso apresentado e por este motivo não apresentamos contra razão, estamos no aguardo de um posicionamento do pregoeiro.
10/06/2020 12:30:30	Fornecedor F000133	1	Prezada, gentileza informar se as empresas Orion e Mu Sun apresentaram contrarrazões.
10/06/2020 10:08:00	Pregoeiro	1	Prezados senhores Fornecedores devido a erros no Site de Compras MG, a Empresa Cetest Rio Ltda disponibilizou Tempestivamente no dia 05-06-2020 suas Contra Razões, contra os fornecedores Orion Telecomunicações e Engenharia S/A e contra a empresa My Sun Energia Solar acessível Ltda, conforme item 9.2 do edital via e-mail, o Mesmo foi disponibilizado no Site da FAPEMIG, na sessão Licitações. Está disponível para consulta dos Senhores. O Link para consulta é: https://fapemig.br/pt/compras_e_licitacoes/
03/06/2020 11:36:08	Pregoeiro	1	Prezados senhores Fornecedores devido a erros no Site de Compras MG, a Empresa Cetest Rio Ltda disponibilizou seu recurso conforme item 9.2 do edital via e-mail, o Mesmo foi disponibilizado no Site da FAPEMIG, na sessão Licitações. Está disponível para consulta dos Senhores. O Link para consulta é: https://fapemig.br/pt/compras_e_licitacoes/
02/06/2020 17:24:07	Fornecedor F000133	1	Prezada, não estamos conseguindo anexar o recurso no portal. Aparece uma mensagem de erro. Informo que encaminhamos tempestivamente via e-mail, nesta data e horário.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/06/2020 14:40:55	Pregoeiro	1	Prezados Senhores Fornecedores, devidos a erros no Site de Compras-MG, a Empresa My Sun Energia Acessível Ltda disponibilizou seu recurso conforme item 9.2 do edital via e-mail, o Mesmo foi disponibilizado no Site da FAPEMIG, na sessão de Licitações. Está disponível para a consulta dos Senhores o Link para consulta é : https://fapemig.br/pt/compras_e_licitacoes/
01/06/2020 14:57:02	Pregoeiro	1	https://fapemig.br/pt/compras_e_licitacoes/
01/06/2020 14:31:01	Pregoeiro	1	Está disponível para a consulta dos senhores.
01/06/2020 14:27:15	Pregoeiro	1	Prezados Senhores Fornecedores, devidos a erros no Site de Compras-MG, a Empresa Orion Telecomunicações e Engenharia S/A disponibilizou seu recurso conforme item 9.2 do edital via e-mail, o Mesmo foi disponibilizado no Site da FAPEMIG, na sessão de Licitações.
28/05/2020 17:08:37	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Apresentação de razões e contra razões de recursos dos fornecedores. ". O lote deve ser reativado dia 15/06/2020 às 14:30 h.
28/05/2020 17:07:33	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, suspenderemos o lote para apresentação de razões e contra razões, reabriremos a sessão dia 15/06/2020 as 14:30h
28/05/2020 17:05:59	Fornecedor F000140	1	Muito obrigado
28/05/2020 17:00:56	Portal de compras	1	A data limite para a apresentação de contra-razões de recurso do lote 1 foi alterada para 05/06/2020.
28/05/2020 16:57:49	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 140 favor verificar tanto no sistema quanto o item 9.2 do edital na sua integra.
28/05/2020 16:55:03	Fornecedor F000125	1	Sim
28/05/2020 16:53:18	Pregoeiro	1	Torno a perguntar Senhores fornecedores, o portal liberou os prazos para recursos e contra recursos para os senhores?
28/05/2020 16:51:53	Fornecedor F000133	1	Sim.
28/05/2020 16:51:27	Fornecedor F000140	1	Prezado Pregoeiro, não localizamos os prazos em sistema.
28/05/2020 16:47:25	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, o portal liberou os prazos para os senhores?
28/05/2020 16:33:37	Portal de compras	1	Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s) fornecedor(es): MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA, CETEST RIO LTDA, ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A.
28/05/2020 16:28:37	Pregoeiro	1	Todas as intenções foram aceitas.
28/05/2020 16:28:17	Fornecedor F000133	1	O portal do comprasmg.
28/05/2020 16:28:13	Fornecedor F000133	1	Prezada, as intenções não foram aceitas, sendo assim o sistema não foi liberado com os prazos.
28/05/2020 16:26:29	Pregoeiro	1	Prezados Senhores fornecedores, suspenderemos o lote para receber os recursos.
28/05/2020 16:15:51	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, todos os recursos que os senhores tiveram agora intenção de interpor, deveram ser apresentados de acordo com o item 9 de edital e todos os seu subitens.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/05/2020 16:13:12	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 28/05/2020, às 16:13. Os fornecedores 01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A; 13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA; 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA; manifestaram intenção de interpor recurso para o
28/05/2020 16:12:28	Fornecedor F000125	1	Sra pregoeira, sobre os recursos que foram apresentados durante o processo, houve resultado ?
28/05/2020 16:02:55	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 28/05/2020, às 16:02.
28/05/2020 16:02:16	Pregoeiro	1	Prezados Fornecedor 133, e, demais fornecedores interessados. Segue link da portaria Fapemig 43-2019 https://fapemig.br/pt/legislacao_detail/354
28/05/2020 16:00:02	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 19.814.481/0001-05 - SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O Fornecedor não esteve presente durante todo Certame, em nenhuma das sessões ele esteve presente e se pronunciou. Quando solicitado pelo pregoeiro uma manifestação na sessão de hoje 28/05/2020, não houve manifestação do fornecedor, a favor ou contra."
28/05/2020 15:58:28	Pregoeiro	1	Prezados Senhores fornecedores, Vamos desclassificar o fornecedor 144 por não se pronunciar no Certame quando solicitado pelo pregoeiro
28/05/2020 15:56:52	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 133, haverá prazo para interposição de recurso e se for de sua vontade pedir posteriormente vistas ao processo conforme portaria fapemig 43-2019
28/05/2020 15:46:27	Fornecedor F000133	1	Solicitamos o parecer técnico que proferiu a decisão de desclassificar esta empresa.
28/05/2020 15:45:44	Fornecedor F000170	1	Desculpa
28/05/2020 15:42:32	Fornecedor F000170	1	Obrigado
28/05/2020 15:42:29	Fornecedor F000170	1	Ok
28/05/2020 15:37:23	Pregoeiro	1	Prezado Senhor fornecedor 170, solicitei sua manifestação quando da desclassificação do seu concorrente, como o Senhor não estava presente na sessão o que é obrigação do fornecedor acompanhar a sessão do certame, sua proposta foi desclassificada.
28/05/2020 15:34:33	Fornecedor F000170	1	Boa tarde
28/05/2020 15:32:48	Pregoeiro	1	Vamos aguardar alguns minutos para a manifestação ou não do fornecedor 144
28/05/2020 15:25:29	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor 144, o senhor consegue chegar ao valor ofertado pelo fornecedor 125?
28/05/2020 15:24:57	Pregoeiro	1	Vamos ao proximo Fornecedor

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/05/2020 15:22:08	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 38.568.531/0001-58 - UNICONTROLS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O Fornecedor não esteve presente durante todo Certo, em nenhuma das sessões ele esteve presente e se pronunciou. Quando solicitado pelo pregoeiro uma manifestação na sessão de hoje 28/05/2020, não houve manifestação do fornecedor, a favor ou contra."
28/05/2020 15:19:48	Pregoeiro	1	Prezados Senhores fornecedores, Vamos desclassificar o fornecedor 170 por não se pronunciar no Certo quando solicitado pelo pregoeiro.
28/05/2020 15:10:30	Pregoeiro	1	Na verdade se passaram 21 minutos desde que solicitei dele a manifestação.
28/05/2020 15:09:27	Fornecedor F000133	1	Já se passaram 30m
28/05/2020 15:09:11	Pregoeiro	1	Vamos dar alguns minutos dentro dessa sessão.
28/05/2020 15:07:48	Fornecedor F000133	1	Qual é o prazo fornecido para a empresa se manifestar?
28/05/2020 15:07:31	Fornecedor F000133	1	Sr. Pregoeiro, boa tarde!
28/05/2020 14:50:50	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "De acordo com a avaliação da documentação de habilitação pela área demandante, foi constatado que os documentos apresentados quanto a qualificação técnica não atende ao item 8.6.4 do edital. Devido a complexidade do Objeto do Certo não podemos classificar o fornecedor CETEST RIO LTDA".
28/05/2020 14:41:09	Pregoeiro	1	Vamos aguardar o pronunciamento do Fornecedor 170.
28/05/2020 14:39:45	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor 170 o senhor consegue chegar ao preço do fornecedor 125?
28/05/2020 14:38:44	Pregoeiro	1	Vamos chamar o proximo fornecedor com a melhor proposta apresentada.
28/05/2020 14:35:51	Pregoeiro	1	Por esse motivo o Fornecedor CETEST RIO LTDA será desclassificado
28/05/2020 14:35:11	Pregoeiro	1	De acordo com a avaliação da documentação de habilitação pela área demandante, foi constatado que os documentos apresentados quanto a qualificação técnica não atende ao item 8.6.4 do edital. Devido a complexidade do Objeto do Certo não podemos classificar o fornecedor CETEST RIO LTDA
28/05/2020 14:32:07	Pregoeiro	1	Prezados Senhores Fornecedores, Boa tarde
28/05/2020 14:31:54	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
14/05/2020 15:38:43	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Análise de documentação recebida via e-mail, recebimento e análise de documentação original pela área demandante bem como emissão de parecer da mesma para o processo licitatório. ". O lote deve ser reativado dia 28/05/2020 às 14:30 h.
14/05/2020 15:36:41	Pregoeiro	1	Agradecemos a participação dos senhores e aguardamos a presença de todos na reabertura dos trabalhos

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/05/2020 15:35:25	Pregoeiro	1	Suspenderemos a sessão para análise da equipe de apoio e da área demandante dos documentos recebidos via e-mail, aguardar o recebimento dos documentos originais, bem como avaliação dos mesmos pela área demandante e emissão de parecer para ser juntado ao processo. reabriremos a sessão no dia 28/05/2020 as 14:30h para darmos andamento aos trabalhos.
14/05/2020 15:31:24	Pregoeiro	1	*e-mail
14/05/2020 15:30:58	Pregoeiro	1	Acabo de receber o terceiro e-mail contendo anexo documento de habilitação 3
14/05/2020 15:30:04	Fornecedor F000133	1	o último acabou de ser encaminhado
14/05/2020 15:29:58	Fornecedor F000133	1	Prezado, gentileza confirmar o recebimento de 3 e-mails
14/05/2020 15:29:29	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, recebemos a documentação via e-mail tempestivamente, em dois e-mails contendo anexo documento de habilitação 1 e proposta reformulada e em segundo e-mail documento de habilitação 2.
14/05/2020 15:19:04	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor 140 favor atentar para o item 9 do edital
14/05/2020 15:14:05	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor o horário de entrega dos documentos de acordo com item 7.3.9.1, e os dois dias uteis terminam dia 18/05/2020
14/05/2020 15:08:47	Fornecedor F000133	1	Sr. Pregoeiro, teremos até 18/05 às 17hrs para o protocolo dos originais?
14/05/2020 15:07:04	Fornecedor F000140	1	Venho através desta impugnar a decisão do pregoeiro e vamos propor recurso contra a desclassificação da Orion.
14/05/2020 15:06:27	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor 133 já a documentação original deverá ser enviada de acordo com o item 7.3.9.1 do edital, no prazo de dois dias úteis a contar da solicitação que foi feita aqui no chat as 14:48h do dia de hoje, dia 14/05/2020
14/05/2020 15:00:44	Pregoeiro	1	Senhor Fornecedor 133 o prazo para envio da documentação por meio eletrônico de acordo com o item 7.3.9 do edital é de 60 min a partir da informação do e-mail para qual será enviado
14/05/2020 14:51:31	Fornecedor F000133	1	Ok. Obrigada!
14/05/2020 14:51:14	Pregoeiro	1	A documentação original deve ser enviada conforme item 7.3.9.1 do edital na sua integra. temos funcionario para protocolar o recebimento.
14/05/2020 14:50:02	Fornecedor F000133	1	Para o protocolo dos originais, gentileza confirmar o endereço, assim como o horário de funcionamento da unidade.
14/05/2020 14:48:15	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 133 fique atento ao item 7.3.9.1 do edital para envio da documentação original de habilitação.
14/05/2020 14:47:34	Fornecedor F000133	1	Ok. Iremos atender ao prazo estipulado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
14/05/2020 14:46:23	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 133 o senhor tem o prazo estipulado no item 7.3.9 do edital para apresentar a documentação de habilitação que consta no item 8 do edital (na sua integra), bem como sua proposta reformulada, através do e-mail pregao@fapemig.br
14/05/2020 14:45:38	Fornecedor F000133	1	39.128.525/0001-42
14/05/2020 14:45:18	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 133 favor informar seu CNPJ
14/05/2020 14:45:08	Fornecedor F000133	1	Sr. Pregoeiro, não conseguimos chegar no valor desde fornecedor.
14/05/2020 14:43:33	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 133 o senhor consegue chegar no valor apresentado pelo fornecedor 140?
14/05/2020 14:42:49	Fornecedor F000133	1	Sr. pregoeiro, tendo em vista que durante a sessão de lance já ofertamos um desconto de 55,99% não há como chegar no valor do fornecedor 125.
14/05/2020 14:38:27	Fornecedor F000133	1	Um momento por favor.
14/05/2020 14:38:13	Fornecedor F000133	1	Boa tarde!
14/05/2020 14:36:54	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 133 o senhor consegue chegar no valor apresentado pelo fornecedor 125?
14/05/2020 14:36:08	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 01.011.976/0004-75 - ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Não atendimento do item 7.3.9.1 do edital, com o envio fora do prazo estipulado nesse item, para documentação original de habilitação .".
14/05/2020 14:31:22	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 140, no dia 29/04/2020 às 10:36h, foi informado, via chat, os prazos estipulados para entrega da documentação, conforme item 7.3.9. do edital. A documentação de habilitação, enviada por meio eletrônico, foi recebida tempestivamente e notificada no chat 29/04/2020 AS 10:34h. Porém, a documentação original foi postada somente no dia 08/05/2020 às 14h, conforme recibo enviado pelo senhor ao e-mail pregao@fapemig.br. De acordo com o item 7.3.9.1 O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação de habilitação e a proposta comercial atualizada com os valores e descontos negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para o seguinte endereço: Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500, Bairro Horto, Belo Horizonte/MG - CEP 31.035.536, FAPEMIG / Departamento de Protocolo (a/c Pregoeiro), no horário de 09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote). O Senhor não atendeu aos requisitos para habilitação por esse motivo o senhor está desclassificado.
14/05/2020 14:30:19	Pregoeiro	1	Boa Tarde Senhores fornecedores
14/05/2020 14:30:05	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
07/05/2020 14:38:07	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Aguardando Pareceres da área demandante . ". O lote deve ser reativado dia 14/05/2020 às 14:30 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
07/05/2020 14:37:02	Pregoeiro	1	Agradecemos a presença de todos e contamos com a compreensão dos senhores.
07/05/2020 14:36:26	Pregoeiro	1	Reabriremos a sessão no dia 14/05/2020 as 14:30h para darmos prosseguimento aos trabalhos
07/05/2020 14:33:26	Pregoeiro	1	Informamos que devido a problemas com o Teletrabalho na Fapemig, Vamos suspender novamente o certame para recebermos as informações necessárias dos nossos departamento de protocolo e área demandante.
07/05/2020 14:32:02	Fornecedor F000140	1	Boa tarde
07/05/2020 14:31:23	Pregoeiro	1	Boa Tarde Senhores Fornecedores
07/05/2020 14:30:43	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
29/04/2020 10:40:06	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Recebimento de documentação original e emissão de parecer técnico da área demandante ". O lote deve ser reativado dia 07/05/2020 às 14:30 h.
29/04/2020 10:38:27	Pregoeiro	1	Agradecemos a presença de todos e aguardamos os senhores na reabertura do certame.
29/04/2020 10:37:28	Pregoeiro	1	Suspenderemos a sessão para análise da documentação e emissão de parecer técnico. Reabriremos os trabalhos no dia 07/05/2020 às 14:30h.
29/04/2020 10:36:09	Pregoeiro	1	Senhor Fornecedor 140, fique atento aos prazos estipulados no Item 7.3.9.1 do edital
29/04/2020 10:34:06	Pregoeiro	1	Informamos que recebemos, tempestivamente, via e-mail a documentação de habilitação. Aguardamos o envio dos documentos originais, no prazo estabelecido pelo item 7.3.9.1 do Edital.
29/04/2020 10:33:37	Pregoeiro	1	Bom dia Senhores Fornecedores,
29/04/2020 10:33:08	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
28/04/2020 14:49:33	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Recebimento de documentação de habilitação do fornecedor 140 ". O lote deve ser reativado dia 29/04/2020 às 10:30 h.
28/04/2020 14:48:43	Pregoeiro	1	Agradecemos a participação de todos e contamos com a presença dos senhores na reabertura dos trabalhos.
28/04/2020 14:47:57	Pregoeiro	1	Suspenderemos a sessão novamente até dia 29/04/2020 as 10:30 h, quando reabriremos para dar continuidade ao certame.
28/04/2020 14:40:36	Fornecedor F000140	1	Boa tarde, combinado estou providenciando.
28/04/2020 14:35:58	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor F000140 o senhor tem 60min para enviar via e-mail pregao@fapemig.br, toda a documentação contida no item 8 do edital na sua integra, além da proposta reformulada.
28/04/2020 14:35:06	Pregoeiro	1	Boa tarde Senhores fornecedores,
28/04/2020 14:34:42	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/04/2020 12:25:04	Fornecedor F000140	1	Tendo em vista que nossos custos foram provisionados dentro dos nossos limites orçamentários, visando pleno atendimento contratual e garantindo a qualidade a ser prestada a essa Instituição, não poderemos equiparar os valores com o da outra proponente.
28/04/2020 12:23:36	Fornecedor F000140	1	Prezado Pregoeiro, nosso CNPJ é 01.011.976/0004-75
28/04/2020 11:28:19	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Horário de almoço ". O lote deve ser reativado dia 28/04/2020 às 14:30 h.
28/04/2020 11:27:50	Pregoeiro	1	Prezados Senhores fornecedores, suspenderemos a sessão para horário de almoço e retornaremos ao certame hoje 28/04/2020 as 14:30h
28/04/2020 11:19:36	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor 140, favor fornecer seu CNPJ
28/04/2020 11:13:59	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor 140, o senhor consegue chegar ao valor apresentado pelo fornecedor 125?
28/04/2020 11:08:46	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 13.703.232/0001-58 - MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSIVEL LTDA para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: "O parecer técnico da área demandante nos diz que a documentação apresentada para a habilitação não atende ao objeto do certame, especialmente, aos itens 8.6.1, 8.6.1.1 e 8.6.4 do Edital,".
28/04/2020 11:04:31	Pregoeiro	1	O Contrato supra citado foi enviado para fins de exequibilidade, fase essa distinta da habilitação.
28/04/2020 11:03:41	Pregoeiro	1	*Para complementar a Instrução do Atestado apresentado na habilitação.
28/04/2020 10:55:36	Pregoeiro	1	A documentação solicitada para complementar o atestado apresentado na habilitação não atendeu ao objeto do certame.
28/04/2020 10:53:00	Pregoeiro	1	A documentação de habilitação tem que ser enviada de acordo com o item 7.3.9. do edital, seguindo rigorosamente os prazos
28/04/2020 10:46:22	Fornecedor F000125	1	Sr pregoeiro, diante do exposto acreditávamos que o atestado enviado atenderia as expectativas da administração, como não vai atender há a possibilidade de nos conceder o prazo de 5 dias para enviarmos tal documentação registrada no CREA ?
28/04/2020 10:34:31	Fornecedor F000125	1	Contrato 02/2019/0119, enviado no dia 03/04/2018, o contrato foi enviado para comprovar viabilidade financeira e técnica.
28/04/2020 10:32:06	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor 125, qual o numero do contrato e quando foi enviado?
28/04/2020 10:24:41	Pregoeiro	1	O Contrato enviado que comprova manutenção tem o Fornecedor 125 como contratante e não como contratada, a subcontratação não é o objeto principal do certame.
28/04/2020 10:21:52	Fornecedor F000125	1	Sr pregoeiro foi enviado um outro contrato referente a manutenção desta usina, este documento não comprova manutenção ?
28/04/2020 10:19:19	Pregoeiro	1	O que não atende ao objeto do certame
28/04/2020 10:18:54	Pregoeiro	1	Informamos ainda que o envio do contrato e das notas que compõe o atestado apresentado, não comprova a manutenção corretiva e/ou preventivas .

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
28/04/2020 10:14:46	Pregoeiro	1	Comprova somente instalação e obra.
28/04/2020 10:14:24	Pregoeiro	1	A documentação enviada não comprovou manutenção corretiva e/ou preventiva. conforme o objeto do certame.
28/04/2020 10:12:38	Fornecedor F000125	1	Bom dia Sr pregoeiro, bom dia! O edital solicita um atestado de capacidade de no minimo 39,25 kWp, enviamos um atestado de 72,42 kWp. Não entendi o motivo da recusa.
28/04/2020 10:11:52	Pregoeiro	1	Devido a irregularidade na documentação, o fornecedor 125 não será habilitado. passaremos ao segundo classificado
28/04/2020 10:04:54	Pregoeiro	1	De acordo como parecer da área demandante, vamos desclassificar o fornecedor 125
28/04/2020 10:02:45	Pregoeiro	1	Iniciaremos a sessão trazendo o parecer técnico da área demandante que em resumo nos diz que a documentação apresentada para a habilitação, não atendeu aos requisitos pedidos nos itens 8.6.1, 8.6.1.1 e 8.6.4.
28/04/2020 10:02:23	Pregoeiro	1	Prezados Senhores fornecedores, Bom dia,
28/04/2020 10:01:23	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
23/04/2020 14:45:40	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Recebimento de Documentação para Diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. ". O lote deve ser reativado dia 28/04/2020 às 10:00 h.
23/04/2020 14:41:11	Pregoeiro	1	Agradecemos a presença de todos e aguardamos os Senhores na reabertura dos trabalhos, Boa Tarde
23/04/2020 14:36:10	Pregoeiro	1	Suspenderemos a sessão para recebimento da documentação e reabriremos o certame no dia 28/04/2020 as 10h.
23/04/2020 14:33:20	Pregoeiro	1	De acordo com o item 8.6.7.1 do edital solicitamos ao Fornecedor 125 que envie para o e-mail pregao@fapemig.br até o dia 27/04/2020 às 14:30h, o contrato de nº 09052019/01 e as notas fiscais Nº 2019/10 e Nº 28 série 1, citadas no atestado de capacidade técnica, para complementar a avaliação da Área Demandante.
23/04/2020 14:31:49	Pregoeiro	1	Vamos dar inicio a Sessão continuando com a Diligencia para instrução e fundamentar decisões.
23/04/2020 14:30:55	Pregoeiro	1	Agradeço a presença de todos,
23/04/2020 14:30:30	Pregoeiro	1	Boa Tarde Senhores fornecedores,
23/04/2020 14:30:10	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
16/04/2020 15:04:08	Pregoeiro	1	* Agradecemos a presença de todos e contamos com os Senhores na Reabertura do certame*
16/04/2020 15:01:52	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Devido a Pandemia de COVID 19 e ao Teletrabalho dos funcionários da FAPEMIG dilataremos o prazo de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado. Aguardamos a elaboração de pareceres técnicos para fundamentar decisões relativas ao objeto, conforme previsto no item 15.3 do edital. ". O lote deve ser reativado dia 23/04/2020 às 14:30 h.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
16/04/2020 15:00:07	Pregoeiro	1	Agradecemos a presença de todos e contamos com os senhores ana reabertira do certame.
16/04/2020 14:59:19	Pregoeiro	1	A Sessão será reaberta no dia 23/04/2020 as 14:30h
16/04/2020 14:57:58	Pregoeiro	1	Prezados Fornecedores, devido a Pandemia de COVID 19 e ao Teletrabalho dos funcionários da FAPEMIG dilataremos o prazo de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado. Aguardamos a elaboração de pareceres técnicos para fundamentar decisões relativas ao objeto, conforme previsto no item 15.3 do edital.
16/04/2020 14:32:09	Pregoeiro	1	Boa atarde Senhores Fornecedores
16/04/2020 14:31:12	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
06/04/2020 14:48:49	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Prorrogação da diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar decisões, conforme previsto no item 15.3 do Edital. ". O lote deve ser reativado dia 16/04/2020 às 14:30 h.
06/04/2020 14:47:38	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, boa tarde e contamos com a presença de todos na próxima sessão.
06/04/2020 14:45:48	Pregoeiro	1	Suspenderemos o Lote e reabriremos a sessão dia 16/04/2020 as 14:30h
06/04/2020 14:42:57	Pregoeiro	1	Por isso, vamos dilatar o prazo de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar decisões, conforme previsto no item 15.3 do edital
06/04/2020 14:37:55	Pregoeiro	1	Porém, a área demandante está com muita demanda devido a Pandemia de COVID 19 e ao Teletrabalho dos funcionários da FAPEMIG, inviabilizando assim uma resposta rápida a nossa demanda.
06/04/2020 14:34:39	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, informamos que recebemos tempestivamente a documentação de exequibilidade para o objeto, via e-mail. Encaminhamos a documentação para avaliação da área demandante, estamos aguardando o despacho da área demandante para darmos procedimento ao fechamento da diligência e a posterior habilitação do fornecedor, se for o caso.
06/04/2020 14:31:11	Pregoeiro	1	Boa tarde senhores fornecedores.
06/04/2020 14:30:14	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/03/2020 14:47:04	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar decisões, conforme previsto no item 15.3 do edital ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2020 às 14:30 h.
30/03/2020 14:46:09	Pregoeiro	1	Suspenderemos esse certame para "Diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar decisões, conforme previsto no item 15.3 do edital ". O lote deve ser reativado dia 06/04/2020 as 14:30h

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/03/2020 14:46:00	Fornecedor F000125	1	Ok
30/03/2020 14:43:54	Pregoeiro	1	Prezado Fornecedor 125 de acordo com o item 7.3.7.1, 7.3.7.2 e seus subitens, o senhor tem o prazo até dia 03/04/2020 as 14:30h para apresentar documentação de exequibilidade do serviço pelo e-mail pregao@fapemig.br. Para avaliação dessa comissão de licitação e da area demandante.
30/03/2020 14:42:08	Fornecedor F000125	1	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), sim!
30/03/2020 14:39:13	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor 125 o senhor confirma que consegue atender as exigências do edital, sobretudo quanto a execução do objeto da licitação na FAPEMIG no período de um ano, conforme Termo de referência no Item 1 e seus subitens?
30/03/2020 14:37:20	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, boa tarde, agradecemos a participação dos senhores e informamos que recebemos tempestivamente a documentação de habilitação conforme item 7.3.9 e 7.3.9.1 do Edital. A documentação foi encaminhada à área técnica para análise e manifestação. Agora abriremos diligência quanto a exequibilidade do objeto pelo fornecedor 125.
30/03/2020 14:30:50	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
24/03/2020 16:57:03	Fornecedor F000125	1	ok
24/03/2020 16:53:53	Pregoeiro	1	Acuso o recebimento tempestivo do arquivo Zip com a documentação para analise
24/03/2020 16:52:07	Pregoeiro	1	Favor reenviar, não recebemos no e-mail: pregao@fapemig.br
24/03/2020 16:48:48	Fornecedor F000125	1	Documentos enviados.
24/03/2020 16:37:28	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Análise de documentação e diligência da Exequibilidade do objeto do certame pelo preço ofertado ". O lote deve ser reativado dia 30/03/2020 às 14:30 h.
24/03/2020 16:34:08	Fornecedor F000125	1	Ok
24/03/2020 16:34:00	Pregoeiro	1	após a analise da sua documentação de habilitação, solicitaremos em diligência a documentação de exequibilidade.
24/03/2020 16:32:53	Pregoeiro	1	Os documentos de habilitação e a proposta reformulada em 60 min
24/03/2020 16:32:16	Fornecedor F000125	1	Ok, em quanto tempo posso apresentar ?
24/03/2020 16:30:01	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor F000125, a declaração de exequibilidade e os documentos do item 7.3.7.2 , poderam ser apresentados até posteriormente.
24/03/2020 16:27:15	Pregoeiro	1	Retificando, Senhor fornecedor F000125 o senhor tem 60min para enviar via e-mail pregao@fapemig.br, toda a documentação contida no item 8 do edital na sua integra, alem da proposta reformulada.
24/03/2020 16:25:49	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/03/2020 16:12:06	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Análise de documentação e diligência da Exequibilidade do objeto do certame pelo preço ofertado ". O lote deve ser reativado dia 30/03/2020 às 14:30 h.
24/03/2020 16:11:03	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores vamos suspender a sessão para recebimento e análise da documentação, reabriremos a sessão na segunda feita dia 30/03/2020 as 14:30h, para darmos continuidade ao certame. Agradecemos a presença e contamos com a participação de todos.
24/03/2020 16:05:44	Fornecedor F000125	1	Ok
24/03/2020 16:01:59	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor F000125 o senhor tem 60min para enviar via e-mail pregao@fapemig.br, toda a documentação contida no item 8 do edital na sua íntegra, além da proposta reformulada e as declarações do item 7.3.7.2 e demais declarações solicitadas acima para exequibilidade
24/03/2020 15:57:44	Fornecedor F000125	1	13.703.232/0001-58
24/03/2020 15:56:42	Pregoeiro	1	Fornecedor F 00125 favor fornecer seu CNPJ
24/03/2020 15:56:16	Pregoeiro	1	Atente ao item 7.3.7.2 do edital, essa documentação deverá ser apresentada junto com declaração de exequibilidade e comprometimento em executar o objeto do certame e demais documentos
24/03/2020 15:55:55	Fornecedor F000125	1	Boa tarde Sr pregoeiro, sim.
24/03/2020 15:53:39	Pregoeiro	1	Senhor fornecedor F000125, o senhor tem certeza que consegue executar o objeto do certame com o valor ofertado?
24/03/2020 15:52:51	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
24/03/2020 15:32:57	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
24/03/2020 15:31:57	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 01 minuto(s) e 00 segundo(s).
24/03/2020 15:30:36	Pregoeiro	1	Vamos dar início ao tempo de iminência
24/03/2020 15:27:00	Pregoeiro	1	O nosso valor de referência é R\$ 249.947,09, Melhorem os preços ofertados.
24/03/2020 15:23:20	Fornecedor F000133	1	Ok. Ciente.
24/03/2020 15:20:12	Pregoeiro	1	Serão acrescidos quando a celebração do contrato.
24/03/2020 15:19:49	Pregoeiro	1	o valor dos lances correspondem aos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da tabela informada no anexo II, já que o item 2 possui valor fixo, a ser acrescido posteriormente, quando da celebração do contrato.
24/03/2020 15:19:25	Fornecedor F000133	1	Serão acrescidos após a sessão de lances?
24/03/2020 15:19:17	Fornecedor F000133	1	A Sra está dizendo que o valor das peças não devem compor os lances, é isto?
24/03/2020 15:16:45	Pregoeiro	1	Nosso preço de referência está muito abaixo do preço ofertado pelos senhores

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
24/03/2020 15:15:57	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores atentem para o item 1.2.9 do anexo I do edital,
24/03/2020 15:15:23	Fornecedor F000133	1	Sra. Pregoeira, deve estar havendo um engano. Os valores estimados por vocês foram divulgados em Edital e os lances não estão acima deste valor.
24/03/2020 15:12:48	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, melhorem os seus preços ainda está muito acima do nosso preço de referência
24/03/2020 15:04:45	Pregoeiro	1	Vamos melhorar esses lances senhores fornecedores.
24/03/2020 14:50:21	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, melhorem seus lances, o valor ofertado esta muito acima do meu valor de referência
24/03/2020 14:38:05	Pregoeiro	1	Quero a melhor preço dos senhores.
24/03/2020 14:37:30	Pregoeiro	1	Vamos aos lances senhores fornecedores
24/03/2020 14:34:02	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
24/03/2020 14:33:02	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores vamos dar inicio a sessão de lances,
24/03/2020 14:30:33	Pregoeiro	1	Boa Tarde Senhores Fornecedores, Vamos dar continuidade ao certame classificando as propostas enviadas no dia 19/03/2020 pelos senhores.
24/03/2020 14:30:09	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
19/03/2020 09:38:01	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Analise de proposta para posterior classificação ". O lote deve ser reativado dia 24/03/2020 às 14:30 h.
19/03/2020 09:37:06	Pregoeiro	1	Senhores fornecedores, como eu e minha equipe de apoio estamos em teletrabalho devido a pandemia de COVID19, vamos suspender a sessão para análise das propostas e reabriremos a sessão no dia 24/03/2020 as 14:30h, para classificação e sessão de lances. Contamos com a presença de todos e agradecemos a compreensão.
19/03/2020 09:32:09	Pregoeiro	1	Bom dia senhores fornecedores, vamos dar inicio ao certame analisando as propostas cadastradas pelos senhores.
19/03/2020 09:31:34	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

1- Prezados Senhores Fornecedores, devido a erros no site de compras, quanto a incersão de documentação de recurso dos fornecedores, foi recebido via e-mail pela FAPEMIG, os recursos das empresas Orion Telecomunicações e Engenharia S/A, da Empresa My Sun Energia Acessível LTDA e a empresa CETEST RIO LTDA, que foi disponibilizada para consulta no Site da FAPEMIG, no Link https://fapemig.br/pt/compras_e_licitacoes/
Os Recursos serem enviados para a Autoridade Competente para avaliação da Viabilidade e aceitação dos mesmos.

Alterações de autoridade competente durante a sessão do pregão

Data / hora	Gestor de compras responsável	Autoridade competente anterior	Nova autoridade competente
08/07/2020 14:20:23	X0115429 - JOEL FIRMINO DE AZEVEDO	M669749 - THIAGO BERNARDO BORGES	M1127927 - CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
19/03/2020 09:31:34	-	M1164078 - MARGARA APARECIDA DE FREITAS MOREIRA
06/04/2020 14:25:16	M1164078 - MARGARA APARECIDA DE FREITAS MOREIRA	M1167126 - ROSANA APARECIDA GOMES
06/04/2020 14:53:46	M1167126 - ROSANA APARECIDA GOMES	M1164078 - MARGARA APARECIDA DE FREITAS MOREIRA

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	29/04/20 09:47	-
2	02/07/20 14:33	1
3	14/07/20 16:01	1
4	16/07/20 17:38	1
5	17/07/20 08:09	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 17:05:58 horas, do dia 16 de Julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

Assinatura digital - Signatário:

Nome: MARGARA APARECIDA DE FREITAS MOREIRA

Masp: M1164078

Emissor do certificado:

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura: 21/07/2020 13:31:56

Código de Autenticidade:

Código verificador: 220000009805712299262020

Equipe de apoio

Fernando Augusto Coimbra Prado MASP 1.364.426-5

Lucas Moacir da Costa MASP 1.333.391-9

Soraia Faleiro Reis MASP 1.147.932-6.