

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI-FAPEMIG 01/2017

Procedimento de Manifestação de Interesse para a obtenção de estudos, levantamentos e propostas para estruturação de modelo de concessão, nos moldes da Lei Federal nº 8.987/95, para execução de investimentos complementares e prestação de serviços de gestão, operação e manutenção do centro de convenções da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.

ANEXO IV – PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA



PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA

Estão disponibilizadas e listadas a seguir as pranchas relativas aos projetos executivos de arquitetura, elétrico, hidro sanitário, de ar condicionado e ventilação mecânica do bloco 07 – centro de convenções, bem como projeto de prevenção e combate a incêndio de todo o complexo – Sede da FAPEMIG e centro de convenções (blocos 01 a 07), cujos arquivos eletrônicos têm o mesmo nome e estão disponíveis em formato .DWG (Autocad 2010) e .PDF (Adobe Acrobat).

Podem haver divergências pontuais das pranchas em relação as edificações em função de adaptações de obra.

A versão “*As Built*” dos projetos estarão disponíveis quando da conclusão das obras do bloco 07 – centro de convenções.

A. ARQUITETURA - PROJETO EXECUTIVO – DEZ./2010

ARQUIVOS / PRANCHAS: CENTRO DE CONVENÇÕES (Bloco 07) e Bloco 06

01/69 – IMPLANTAÇÃO

03/69 – PLANTA SUB-SOLO – PARTE 2

11/69 – PLANTA TÉRREO B7

12/69 – PLANTA 2º PVTO B7

13/69 – PLANTA CABINE CONTROLE B7

14/69 – PLANTA 5º PAVTO E PLANTA DE COBERTURA

15/69 – PLANTA PASSARELA

18/69 – PLANTA LEIAUTE TÉRREO B7

19/69 – PLANTA LEIAUTE MEZANINO B7

20/69 – PLANTA DE PISO SUBSOLO E TÉRREO

23/69 – PLANTA PISO TÉRREO B7

24/69 – PLANTA PISO MEZANINO B7

25/69 – PLANTA DE FORRO SUBSOLO E TÉRREO

- 28/69 – PLANTA DE FORRO TÉRREO B7
- 29/69 – PLANTA DE FORRO MEZANINO B7
- 30/69 – PLANTA DRY WALL SUBSOLO E TÉRREO
- 33/69 – PLANTA DRYWALL TÉRRO B7
- 34/69 – PLANTA DRYWALL MEZANINO B7
- 39/69 – CORTES FF E GG
- 40/69 – CORTES HH E DETALHES GERAIS
- 42/69 – VISTA 3, 4, 5, 6 E 7
- 45/69 – DETALHE VESTIÁRIO FEMININO SUBSOLO
- 46/69 – DETALHE VESTIÁRIO MASCULINO E COPA SUBSOLO
- 47/69 – DETALHE ISM FOYER
- 48/69 – DETALHE ISF E COPA FOYER AUDITÓRIO
- 49/69 – DETALHE ISA FEM E MAS. FOYER AUDITÓRIO
- 50/69 – DETALHE ISF E ISM AUDITÓRIO
- 51/69 – DETALHE CAMARIM TÉCNICO
- 52/69 – DETALHE CAMARINS ACESSÍVEIS
- 53/69 – DETALHE ISA FEM. MAS. E COPA MEZANINO B7
- 55/69 – DETALHE ESCADA FOYER AUDITÓRIO
- 56/69 – DETALHE ESCADA AUDITÓRIO
- 57/69 – DETALHE ESCADA PALCO
- 58/69 – DETALHE ESCADA SALA DE CONTROLE

B. PROJETO ELÉTRICO - PROJETO EXECUTIVO – MAI./2013 e OUT./2013

ARQUIVOS / PRANCHAS: CENTRO DE CONVENÇÕES (Bloco 07)

- 031 – QUADROS 1 – QDC 01 AO 06
- 032 – QUADROS 2 – QDC 07 AO 12
- 034 – DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
- 035 – PLANTA IMPLANTAÇÃO

036 – PLANTA BLOCO 07 – 1º PAVIMENTO TETO 1º NÍVEL – PARTE A

037 – PLANTA BLOCO 07 – 1º PAVIMENTO TETO 1º NÍVEL – PARTE B

038 – PLANTA BLOCO 07 – 1º PAVIMENTO TETO 1º NÍVEL – PARTE C

039 – PLANTA BLOCO 07 – 3º PAVIMENTO TETO

040 – PLANTA BLOCO 07 – 2º PAVIMENTO

C. PROJETO HIDROSSANITÁRIO - PROJETO EXECUTIVO – JUL./2013

ARQUIVOS / PRANCHAS: CENTRO DE CONVENÇÕES

1/2 – IMPLANTAÇÃO E DETALHES ÁGUA POTÁVEL

2/2 – DETALHES ÁGUA POTÁVEL

X/X – IMPLANTAÇÃO E DETALHES REDE EXTERNA

D. PROJETO AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA - PROJETO EXECUTIVO – JUL./2013

ARQUIVOS / PRANCHAS: CENTRO DE CONVENÇÕES (Bloco 07)

02 – PLANTA SUBSOLO – PARTE 2

09 – PLANTA – BLOCO 07 - AUDITÓRIO - PARTE 1

10 – PLANTA – BLOCO 07 - MEZANINO AUDITÓRIO

13 – CORTE AA E CORTE FF

E. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ABR./2014

ARQUIVOS / PRANCHAS: BLOCOS 01 A 06 E CENTRO DE CONVENÇÕES - Bloco 07

1/6 – PLANTA DE SITUAÇÃO, ISOMÉTRICOS E DETALHES

2/6 – PLANTA SUBSOLO

3/6 – PLANTA DO 1º PAVIMENTO

4/6 – PLANTA DO 2º PAVIMENTO

5/6 – PLANTA DO 3º PAVIMENTO

6/6 – PLANTA DO 4º PAVIMENTO